

N°47/2021

**ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES PARA LA "PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS"**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de DIEMBRE del año 2021, por una parte, la **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en adelante **COPACO S.A.**, con domicilio en la casa de la calle Alberdi N° 531 entre Oliva y Gral. Díaz, primer piso, Edificio Gral. Bernardino Caballero, de la ciudad de Asunción, representado en este acto por el Presidente del Directorio, Ing. **SANTE E. VALLESE V.**; y por la otra parte, la **DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES**, en adelante **DGM**, con domicilio en las calles Gral. Bernardino Caballero N° 201 esq. Eligio Ayala de la ciudad de Asunción, representada en este acto por la Mgtr. **MARIA DE LOS ANGELES ARRIOLA RAMIREZ**, en su carácter de Directora General, resuelven de común acuerdo suscribir el presente Acuerdo Especifico de Cooperación Interinstitucional, que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes;

**CLÁUSULA PRIMERA: Marco Legal**

El presente Acuerdo Especifico está basado en el Convenio Especifico entre **COPACO S.A** y la **DGM**, para la "Provisión de Servicios de Comunicación de Datos" suscripto el 11 de abril del 2019, y en la **Adenda N°1** al mencionado acuerdo suscripto en fecha 22 de enero del 2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Del Objeto**

El presente Acuerdo Especifico tiene por objeto implementar servicios de Comunicación de Datos para **DGM**, con el propósito de permitir que esta última cuente con canales de comunicación de respaldo para sus operaciones y de esta manera asegurar la continuidad, la calidad de la prestación de bienes y servicios que brinda la entidad.

El presente Acuerdo Especifico se encuentra excluido de la aplicación de la ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, conforme a su artículo 2°.

**CLÁUSULA TERCERA: De las Coordinaciones**

Las actividades a ser emprendidas en conjunto, en virtud del presente Acuerdo Especifico, estarán coordinadas por la Gerencia Comercial de **COPACO S.A.** y por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la **DGM**. Con el objeto de asegurar el desarrollo adecuado del presente Acuerdo Especifico, los coordinadores designarán un responsable por cada parte, para que en conjunto, planifiquen las acciones concretas que se llevarán a cabo, velando por su desarrollo, puesta en práctica, perfeccionamiento y evaluación, de conformidad a los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo Especifico.

**CLÁUSULA CUARTA: De los Compromisos entre las Partes**

a) **COPACO S.A.** implementará los servicios indicados en el **Anexo 1** de este Acuerdo para la **DGM**, en un periodo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo.

**COPACO S.A.** garantiza la alta disponibilidad de su servicio, respondiendo en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas para atender y solucionar los reclamos que surjan tanto en el Área Metropolitana y 72 (setenta y dos) en el interior del país, sean estos por degradación de la calidad del servicio, interrupción parcial o total o configuraciones necesarias que requiera la **DGM**. Los reclamos y los informes de reposición del servicio, serán direccionados por medio de canales de comunicación adecuados para el efecto. Se detallan a continuación:

1



Tetã Rekuai Motenondcha  
**MOAKÁHAPVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

Tetã Rekuai Motenondcha  
**MOAKÁHAPVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**



Tetã Rekuai Motenondcha  
**MOAKÁHAPVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**



LIC. HERNANDEZ, FRANCISCO



- **Reclamo telefónico al (021) 729-0000 opción 1**

Se le asignará un Ticket a fin de darle seguimiento técnico para la solución del inconveniente.

El Ticket creado se debe compartir a [cuentascorporativas@copaco.com.py](mailto:cuentascorporativas@copaco.com.py) a fin de que el Ejecutivo de Cuentas asignado a la **DGM** pueda darle seguimiento para la solución ante cualquier problema Técnico y Administrativo.

- b) **COPACO S.A.** se compromete a implementar los enlaces de comunicación en los sitios indicados en el **Anexo 1**, siempre y cuando exista factibilidad técnica e infraestructura disponible.
- c) La **DGM** suministrará, instalará y pondrá en servicio la climatización, energía y puesta a tierra de los equipos, según requieran los mismos.
- d) **COPACO S.A.** podrá realizar interrupciones programadas en el servicio de **INTERNET y VPN** para posibilitar el mantenimiento de la Red. En este caso, las interrupciones serán comunicadas con una antelación mínima de 72 (setenta y dos) horas, por cualquier medio (nota, telegrama, correo electrónico y otros), no debiendo exceder las 4 (cuatro) horas ininterrumpidas. Dichas interrupciones no serán objeto de descuento en la facturación de los abonos mensuales de los servicios mencionados.

#### CLÁUSULA QUINTA: Precios y Forma de Pago

Se establece como costo total por los servicios referidos en el presente Acuerdo Específico, la suma de **Gs. 670.155.500 (Guaraníes Seiscientos Setenta Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos) IVA Incluido**, según lo establecido en el **Anexo I**.

La facturación se realizara conforme al siguiente cronograma:

| Pagos                      | Mes de Emisión | Monto Gs. IVA Incl. |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Primer Pago                | Diciembre 2021 | 335.077.750         |
| Segundo Pago               | Diciembre 2022 | 335.077.750         |
| <b>TOTAL Gs. IVA Incl.</b> |                | <b>670.155.500</b>  |

#### CLÁUSULA SEXTA: Reajuste de Precios

En caso de ser necesario, las partes se reservan el derecho de implementar una fórmula de reajuste a fin de una aplicación más detallada en la composición de los montos a ser abonados por la **DGM**.

#### CLÁUSULA SEPTIMA: Recursos y Administración

Para el logro de los objetivos del presente Acuerdo Específico, la **DGM** pondrá a disposición su equipo técnico con experiencia en el sector de comunicaciones e informática, así como sus instalaciones; por su parte la **COPACO S.A.** pondrá a disposición su plantel técnico y profesional capacitado.

#### CLÁUSULA OCTAVA: De los Anexos

Todas las cuestiones no contempladas en el presente documento podrán ser objeto de Adendas o Anexos, los cuales serán considerados como parte de este Acuerdo Específico

#### CLÁUSULA NOVENA: Vinculación de recursos humanos entre las partes

Los recursos humanos designados por las partes, para cumplir con las actividades previstas en el Acuerdo Específico, no tendrán ningún tipo de vinculación laboral con la otra parte, de acuerdo a lo establecido en las Clausulas Cuarta del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre **COPACO S.A.** y la **DGM**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: Vigencia

Este Acuerdo de renovación entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2021 y tendrá una duración de 24 (Veinticuatro) meses y podrá ser prorrogado por acuerdo expreso entre las Partes con 30 (treinta) días calendario de anticipación, destacando que toda ampliación, modificación o complementación deberá necesariamente formalizarse por escrito entre las Partes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Rescisión

El presente Acuerdo Específico podrá ser rescindido en los siguientes casos:

- De común acuerdo entre las partes.
- Por incumplimiento de una de las partes.
- Por suspensión de los trabajos, imputables a algunas de las partes, por más de 15 (quince) días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- Conforme a las particularidades de cada tipo de contratación que la **DGM** realiza, tanto de bienes, obras, servicios en general o locaciones, contempladas como causales de rescisión en los contratos respectivos, incluidas las Contrataciones Excluidas regidas por sus normativas particulares.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fuerza Mayor

- COPACO S.A.** y la **DGM** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Acuerdo, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor.
- Para los fines de este Acuerdo, se considerará casos de fuerza mayor los que como por ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del Acuerdo, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.
  - Guerras u hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil o insurrecciones internas en el país.
  - Huelgas generales, actos de sabotaje debidamente demostrado por el estamento judicial, a infraestructuras o materiales de la **COPACO S.A.** y que sea por suministro licitado, maniobras terroristas denunciadas y corroboradas en el área de trabajo.
  - Catástrofes naturales (sismos, etc.), con influencia demostrada en el área de implementación.
  - Incendios y naufragios, con influencia demostrada en el área de trabajo.
- Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 10 (diez) días calendario del mes siguiente de los hechos ocurridos para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos demostrables y ajenos a la causa de las partes para ello, anexando a dicha comunicación la documentación respaldatoria correspondiente.

En los casos mencionados en esta cláusula, los plazos de implementación de los enlaces, así como los de mantenimiento serán aplazados por un tiempo equivalente al número de días transcurridos en el caso de fuerza mayor o de acuerdo a la gravedad de la situación, de común acuerdo entre las partes.



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKÁHAPAVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**



**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Anticorrupción**

No les está permitido a ninguna de las partes, recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo, para ejecutar, abstenerse de ejecutar con mayor esmero o con mayor retardo cualquier tipo de acto que colisione con la moral y las buenas costumbres, así como la obtención directa o indirecta de algún beneficio, en ocasión de haberse suscripto el presente Acuerdo.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Resolución de Divergencias**

Eventuales divergencias o controversias derivadas de este Acuerdo Específico deberán ser resueltas mediante conciliación entre las Partes. En el caso de que no sea posible, las partes eligen los Tribunales de la Jurisdicción Civil y Comercial de la Ciudad de Asunción, para dirimir cualquier cuestión.

En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, suscriben el presente Acuerdo Específico en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**

Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

Mgtr. **MA. DE LOS ANGELES ARRIOLA R.**  
Directora General

**DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES**



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**

Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

Ing. **SANTÉ E. VALLESE V.**

Presidente del Directorio

**COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
COPACO S.A.**



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**

Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

*J. D. Linares*  
División Licitaciones y Convenios  
Departamento Ventas Corporativas  
COPACO S.A.



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**

Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

LIC. **HERNAN R. FRANCO M.**  
Gerente Comercial  
COPACO S.A.

**ANEXO 1**

**I. REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES**

Los Servicios proveídos por **COPACO S.A.** a la **DGM** en el marco del presente Acuerdo Especifico se exponen conforme el siguiente detalle:

**SERVICIOS OTORGADOS A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES – TABLA 1**

| Nº | PUNTO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO                     | SERVICIO       | ANCHO DE BANDA | ABONO MENSUAL GS. IVA Incl. | ABONO POR 24 MESES GS. IVA Incl. | PERIODO                 |
|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | Oficina Central                                    | VPN            | 50 Mbps        | 1.539.000                   | 36.936.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 2  | Oficina Central                                    | VPN/RMSP       | 20 Mbps        | 900.000                     | 21.600.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 3  | Aeropuerto Silvio Pettirossi - Luque               | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 4  | Puerto Falcón                                      | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 5  | Puerto Ita Enramada                                | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 6  | Aeropuerto Internacional Guarani                   | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 7  | Puente de la Amistad                               | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 8  | Oficina Regional Encarnación                       | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 9  | Ofic. De Documento Nueva Esperanza                 | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 10 | Salto del Guaira                                   | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 11 | Pedro Juan Caballero                               | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 12 | Pilar                                              | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 13 | Ciudad Mariscal Estigarribia                       | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 14 | Puente Internacional San Roque- Encarnación        | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 15 | Ciudad de Santa Rita - Ofic. Regional              | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 16 | Ciudad de Concepción                               | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 17 | Archivo Central O'Leary e/ Gral. 1er Piso Asunción | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 18 | Puesto de Control de Cap. Bado                     | VPN            | 15 Mbps        | 337.500                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 19 | Ventanilla Única SUACE                             | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 20 | Bella Vista Norte                                  | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 21 | Km7 - Salto del Guaira                             | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 6.017.000                        | 01/01/21<br>al 30/11/21 |
| 22 | Alberdi                                            | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 23 | Puerto Presidente Franco (3 Fronteras)             | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 24 | B° 29 de Setiembre - Salto del Guaira              | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 25 | Ayolas                                             | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 26 | Oficina Infante Rivarola                           | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 27 | Oficina Paso de Patria                             | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 28 | Oficina Regional de Ciudad del Este                | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 29 | Caballero 201 esq. Eligio Ayala - Asunción         | FIBER DEDICADO | 70 Mbps        | 9.200.000                   | 220.800.000                      | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 30 | INTERPOL                                           | VPN            | 15 Mbps        | 547.000                     | 13.128.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |
| 31 | Interpol                                           | FIBER PREMIUM  | 30 Mbps        | 1.075.200                   | 25.800.000                       | 01/01/21<br>al 31/12/22 |

Tetã Rekuái Motenondeha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**



Tetã Rekuái Motenondeha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**



Tetã Rekuái Motenondeha  
**MOAKĀHAPAVĒ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**



|                                     |                                                    |     |        |         |                    |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------------------|----------------------|
| 32                                  | Dirección General de Migraciones – Bahía Negra     | VPN | 5 Mbps | 195.000 | 4.680.000          | 01/01/21 al 31/12/22 |
| 33                                  | Dirección General de Migraciones – Carmelo Peralta | VPN | 5 Mbps | 195.000 | 2.340.000          | 01/01/22 al 31/12/22 |
| 34                                  | Dirección General de Migraciones – Yabebry         | VPN | 5 Mbps | 195.000 | 4.680.000          | 01/01/21 al 31/12/22 |
| <b>TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO</b> |                                                    |     |        |         | <b>664.181.000</b> |                      |

**SERVICIOS OTORGADOS A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES NO INCLUIDOS DENTRO DEL ACUERDO ESPECÍFICO ANTERIOR- TABLA 2**

| Nº                         | PUNTO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO                     | SERVICIO | ANCHO DE BANDA | ABONO MENSUAL GS. IVA Incl. | ABONO TOTAL GS IVA Incl. | PERIODO              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1                          | Dirección General de Migraciones – Bahía Negra     | VPN      | 5 Mbps         | 195.000                     | 780.000                  | 31/08/20 al 31/12/20 |
| 2                          | Dirección General de Migraciones – Carmelo Peralta | VPN      | 5 Mbps         | 195.000                     | 1.059.500                | 18/07/21 al 31/12/21 |
| 3                          | Dirección General de Migraciones – Yabebry         | VPN      | 5 Mbps         | 195.000                     | 481.000                  | 14/10/20 al 31/12/20 |
| <b>TOTAL GS. IVA Incl.</b> |                                                    |          |                |                             | <b>2.320.500</b>         |                      |

**DETALLE DEL SERVICIO FIBER PREMIUM – DGM -CARMELO PERALTA – TABLA 3 (Regularización)**

| Nº | PUNTO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO                     | SERVICIO      | ANCHO DE BANDA | ABONO MENSUAL GS. IVA Incl. | ABONO TOTAL GS IVA Incl. | PERIODO                  |
|----|----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Dirección General de Migraciones – Carmelo Peralta | FIBER PREMIUM | 10 Mbps        | 378.000                     | 3.654.000                | 24/09/2020 al 17/07/2021 |

**II. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES (COMERCIALES, TÉCNICAS Y DE FACTURACIÓN) DE LOS SERVICIOS**

- La facturación de los Servicios prestados se efectuará en forma mensual o según los lineamientos definidos por la DGM.
- En la emisión de la primera factura se procederá a la facturación de los costos de Enlaces de Fibra Óptica y los Equipos Requeridos para la Conexión (con sus accesorios).
- Se procederá a la facturación mensual dispuesta en conformidad a los informes técnicos recibidos por el NOC de la **COPACO S.A.**, contemplando los periodos de prueba indicados en el punto b. y c
- En caso de que la **DGM** no honre el pago de la factura emitida por **COPACO S.A.**, para los Servicios emanados del presente Acuerdo Específico al vencimiento de la Factura, considerando el plazo de pago dispuesto en la Disposiciones Generales, la **COPACO S.A.** procederá al bloqueo administrativo de los servicios otorgados. Transcurrido el plazo previsto para el pago de la factura correspondiente, se aplicará un interés del 2% del monto total de la factura



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKÁHAPAVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

Mgtr. MA. DE LOS ANGELES ARRIOLA R.  
Directora General

**DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES**



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKÁHAPAVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

Ing. SANTE E. VALLESE V.

Presidente del Directorio  
**COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
COPACO S.A.**



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKÁHAPAVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

Departamento Ventas Corporativas  
**COPACO S.A.**



Tetã Rekuái Motenondcha  
**MOAKÁHAPAVÉ  
JEVA REHEGUA**  
Ministerio del Interior  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE MIGRACIONES**

6 LIC. N.º 12121  
R. FRANCO M.  
Gerente Comercial  
**COPACO S.A.**